



Ludwikowice Kłodzkie, 22.12.2020 r.

CKGNR/PDOIK/W/14/22.12.2020

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”**

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2020 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

**pytanie**

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu, gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie zmienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Dyrektor  
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  
w Ludwikowicach Kłodzkich  
*Gabriela Buczek*  
Gabriela Buczek